Item	Cost	Field Construction Costs
Summit #4 20yd Burn Box	90220	3005.2
Summit #10 40yd Burn Box	128588	8105.2
Bobcat Tracked T550	71231.04	
Bobcat Tracked T64	83159.34	
CAT Tracked 265 (FOB ANIAK)	159810	
REMCO Fish Tote 800 lb. Capacity	439.12	
24" x 48" aluminum signs	295	
12" x 18" aluminum sorting signs	70	

Freight	Quantity		Total Cost	
22075.1	1		115300.3	
44150.2	0		0	
3500	0		0	
3500	1		86659.34	
	0		0	
	6		2634.72	
	4		1180	
	14		980	

Total Project Cost	**206754.36**
Grant Funds Available	**222015**
Difference	**15260.64**