BID TAB													
12-Feb-26													
eservation Improvements to Mt. Moriah Cemetery Project							Total						
Engineers Estimate	$ 113,000.00	$ 1,150.00	$ 1,150.00	$ 8,625.00	$ 875.00	$ 5,750.00	$ 130,550.00						
Bidder	**Base Bid**	**Alt #1**	**Alt #2**	**Alt #3**	**Alt #4**	**Alt #5**		**BID BOND or CHECK**	**Acknowledge of Addendum #1**				
Complete Concrete	$ 123,316.28	$ 1,310.91	$ 801.90	$ 10,289.45	$ 579.76	$ 678.97	$ 136,977.27	X	X				
Fuller Constuction	$ 120,250.00	$ 2,275.00	$ 1,600.00	$ 5,750.00	$ 1,625.00	$ 1,750.00	$ 133,250.00	X	X				
SECO Construction	$ 150,000.00	$ 1,600.00	$ 1,500.00	$ 4,400.00	$ 2,600.00	$ 1,350.00	$ 161,450.00	X	X				
Staff Present:													
Jessicca McKeown													
Kevin Kuchenbecker													
Randy Adler													
Justin Lux													
Also Present:													
Mike Bender, TallGrass Landscaping													
Paul Stephens, Seco Construction													
Eric Fuller, Fuller Construction													
Mandilyn LaTour, Complete Concrete													